

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

**ವಿಷಯ:- Construction of Toilets at Parks in Yelahanka New
Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ.**

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಹಲವು ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಎ ಸೆಕ್ಟರ್, ಬಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆ, ಎಂ.ಎ.ಜಿ 3ನೇ ಹಂತ ಇತ್ಯಾದಿ..., ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ, ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: P-3294 ರಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.75.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

1. ತಳಪಾಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಣ್ಣಿನ ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವುದು.
2. ತಳಪಾಯಕ್ಕೆ 1:4:8 ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕುವುದು.
3. ಸೈಜು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ತಳಪಾಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
4. ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
5. ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ.20 ಯಿಂದ ರೂಫ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ...

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ, 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ 003 - 20 - 000101 ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕೆಲಸವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.


ಸ.ಅ (ವಾರ್ಡ್-ನಂ:04)

ಸ.ಕಾ.ಅ (ಯ.ಉ.ವಿ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿನಿಂತರ
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು-106

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

985
 31-12-19
 2019-20

6

ರಿಂದ (3)ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ಬಿಭಾಗದವರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ, 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ.3294ರ ಅನುದಾನದಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ರೂ.75.00ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ಬಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲವು ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಎ.ನೆಕ್ಸರ್, ಡಿ.ನೆಕ್ಸರ್, ನ್ಯಾಯಾಂಗಬದಾವಣಿ, ಎಂ.ಐ.ಜಿ 3ನೇ ಹಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಸ್.ಆರ್. ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರೂ.75.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ:003-20-000101 ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಅಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ), ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು

ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
 03 JAN 2020
 1287

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ,ಬಿ) 01/01/20

ಕಡತವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಸಹಿಸಿ. ಕಡತಕ್ಕೆ 6 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಕಡತವನ್ನು

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ (ಉ.ಬಿ)

ಕಡತಕ್ಕೆ 6 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಕಡತವನ್ನು
 ಶಿಕ್ಷಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು
 ಯಲಹಂಕ ಪಾಲಿಕೆ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
 ಬ್ಯಾಂಕರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

9) ಪಲಯ ಶೋಧನೆ

2019/2020
 2460
 (ಯ.ಆ.ಆ.)

ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತರು ಕಛೇರಿ

2006/19
 2019-20

ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತರು ಕಛೇರಿ

2006/19
 2019-20

ವಿ.ಯೋ/ಪಿ.ಆರ್/ 8460/2019-2020

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಂಘಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾರ್ಡ್-03 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ "Construction of Toilets at Parks in yelahanka new town sub division ward No.03 and 04 " ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ "ಪಿ-3294" ಅನುದಾನದಡಿ ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:003-20-000101 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದು ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ:ಜ12 (1)/ಪಿಆರ್/394/2019-20, ದಿನಾಂಕ:25-09-2019 ರಂತೆ ನದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

- 1) ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದ GIS - Geo mapping ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು.
- 2) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮನಾರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ.

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

೬೬(೪೫೬)

ಕಂಡಿಕೆ(1)ರಿಂದ(4)ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗರವರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ, 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಪಿ.3294ರ ಅನುದಾನದಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ರೂ.75.00ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03 ಮತ್ತು 04ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ Construction of Toilets at parks in yelahanka new town sub division ward 3 & 4 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಸ್.ಆರ್. ದರಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಡಿ.ಇ.ಡಿ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ.75.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಸಂಕೇತ:003-20-000101 ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜ12(1)ಪಿ.ಆರ್/394/ 2019-20 ದಿ:25-9-2019 ರಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ(7)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

13

ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಿಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗವರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ.ಬಿ) 26/01/2020

14

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಿಲಹಂಕ ವಲಯ)

TA
9

ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಘೋಷಣೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಂಕ
ಕಾ 35 ಉಪವಿಭಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ
ಘೋಷಣೆ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕರಿಗೆ
ಮುಖ್ಯ(ಯ.ಬಿ) ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕರು
ಮುಖ್ಯ(ಯ.ಬಿ) ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕರು

15

E.E (Yelahanka) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಂದಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Construction of Toilets at parks in yelahanka new town sub division ward 3 & 4. ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:

1. ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/YNK.D/ E-PMT/ 16 /2019-20 dated: 31-01-2020.

* * * * *

16

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ -03 ಮತ್ತು 04ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ 003-20-000101 ರಂತೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಅಂಚೆ ಆಯುಕ್ತರು ಕಛೇರಿ
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕರು, ಬಿ.ಎ.ಎಸ್

Sl No	Name of work	Estimate cost Rs in Lakhs
01	Construction of Toilets at parks in yelahanka new town sub division ward 3 & 4.	75.00
	Total	75.00

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾ.ಮಂ/ಯ.ವ./ಪಿ.ಆರ್/278/2019-20 ದಿನಾಂಕ: 28-01-2020 ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ - ಬಿ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 31-01-2020 ರಂದು KTPP.Act and KW-3 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ E-Procurement ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ The Times of India ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 1-2-2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಶಗಳು	ವಿವರಗಳು
1	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	Construction of Toilets at parks in yelahanka new town sub division ward 3 & 4.
2	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 75.00 ಲಕ್ಷಗಳು
3	ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ	BBMP/2019-20 / OW/ Work_ INDENT 40080
3	ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ
4	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಪಿ- 3294
5	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು
7	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ ಮು.ಅ/ ತಾ.ಮಂ/ ಯ.ವ./ಪಿ.ಆರ್/278/2019-20 ದಿನಾಂಕ. 28-01-2020 ರಂತೆ
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 67.06 ಲಕ್ಷಗಳು
9	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ಸಭೆ	ರಂದು ಸಂಜೆ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ.
10	ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ	14-2-2020 upto 16.00 hrs

ದಿನಾಂಕ	15-02-2020 after 16.00 hrs
II	ಆನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 15-02-2020 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. Sri K Lakshminarayana Reddy
2. Sri Gopireddy

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, Sri Gopireddy ರವರು ಒಟ್ಟು ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ Sri K Lakshminarayana Reddy ರವರು ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು - ಇ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 50000.00 ಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಜಿ. ನಂ 212672/02/2020 ದಿನಾಂಕ: 13-2-2020 ರಂತೆ ಈ ಕಛೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, KW-3 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.)

ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಡ್ ದಾರರಾದ Sri K Lakshminarayana Reddy and Sri Gopireddy ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬ್ರಹ್ಮ ಚಂಗಲೂರು ಮಹಾನಗರ

ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 3 ರಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 75.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 31-01-2020 ರಂದು ಡ್ವಿ-ಲಕೋಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri K Lakshminarayana Reddy and Sri Gopireddy ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ಅರ್ಹ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಡ್ಡುದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2018-19 ರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ಷರಾ
01	Sri K Lakshminarayana Reddy	67,06,404.41	67,06,404.41	70,28,308.48	(+)4.80%	(+)4.80%	
02	Sri Gopireddy			72,09,384.04	(+)7.50%	(+)7.50%	

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Sri K Lakshminarayana Reddy ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 70,28,308.48 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri K Lakshminarayana Reddy ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 70,28,308.48 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2018-19 ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 03-01-2020ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)4.80% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri K Lakshminarayana Reddy ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರ ರೂ. 70,28,308.48 ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)4.80% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

02/03/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಶಾ. 2/3

ಪು.ತಿ.ನಿ.

ಕಂಡಿಕೆ 23ರ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದವರ ಪರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿರವರು ಸಮೂಹಿಸಿರುವ ರೂ.70,28,308.48ಗಳು(4.80%) ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

25 ಮುಖ್ಯ (ಎಂ.ಎ) ಕಠಿಣ (22) ಅಂಕ (24) ಶೇಕಡೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿಸಿದೆ.

26 ಮೈಸೂರು ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ (ಎಂ.ಎ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು, Construction of Toilets at Parks in Yelahanka new town in Ward No 3 & 4 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಪಿ-3294 ಅಡಿ ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:003-20-000101 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇ-ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಅಪ್ಪಾಣಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗೋಪಿರೇಡ್ಡಿ ರವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಜಠ್ಠನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ರವರು ಎಲ್-01 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ರೂ.70,28,308.48 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2019-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಲಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.67,08,404.41 ಗಳಿಗೆ ಕೋರಿತಿದ್ದಾಗ ಲೇ.4.80% (+) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:03-01-2020 ರಂದು ಕೊರತಿಸಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರಿತಿದ್ದಾಗ ಲೇ.4.80% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:212 (1)/ಪಿಆರ್/394/2019-2020, ದಿನಾಂಕ:25-09-2019 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

29

ಮೇಲ್ಕಂಡ / ಅದೇಶಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿ

1) ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
ಹಾ
ಅನ
ದ
2)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
113 MA
2
ದಿ.ವಿ.ಎಂ.ಪಿ.

24

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಯುಕ್ತರು ಕಾಲ-ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಇನ್ನಿತರೆ ಸುತ್ತೋಲೆ / ಅದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಳಪಡಿಸಿ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಿ12(1)/ಪಿ.ಆರ್/394/2019-20, ದಿನಾಂಕ:25-09-2019 ರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

- 1) ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾಮಗಾರಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಹಿಂಬಿನ ಆಯವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ / ಅನುದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಮತ್ತು ಪುನಾರಾವರ್ತನೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- 2) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಲೆ/ಆಯವ್ಯಯ/-2019-20/ಪಿ.ಆರ್/11/2018-19, ದಿನಾಂಕ:12-08-2019 ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಿಜಎಂಪಿ/ಆ/ಪಿ.ಆರ್/5287/2019-2020, ದಿನಾಂಕ:05-11-2019 ರಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು / ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- 3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟಪಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ/ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇಲ್ಲದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

3 MAR 2020
30

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)

11.3
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಯು.ಎಂ.ಕೆ ವಲಯ.



Dr. S. B. (S.N. S.)

13/3

LA ಕಾರ್ಯದ ಮುಖಾಂತಿ

14/3